Zatacmik nr 6

Projekt umowy nr ....................... /2014

zawarta w Warszawie w dniu ................ 2014 r. pomigdzy Centralng Biblioteka Rolnicza im.
Michata Oczapowskiego z siedziba przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 66, 00-950 Warszawa
skr.pocztowa 360, NIP 525-15-74-557, Regon 000080619 zwana dalej Inwestorem reprezentowana
przez dyrektora dr Ryszarda Miazka

a wyloniona w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego firma
Z SIEAZIDA W ot
TEPIEZENIOWANG  PIZEZ  +eeveneneneneniieeesieeeseeseetesseneesteseesensesseseesessensenseseeseesessensenseseeseesenseneesenes zwang

dalej Wykonawca.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

I- go etapu izolacji poziomej i pionowej $cian piwnic elewacji frontowej budynku Centralne;j

Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Roboty izolacyjne $cian piwnic elewacji frontowej budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej

przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostal w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowe;j: projekcie
izolacji $cian piwnic elewacji frontowej budynku CBR, oraz w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej

uzgodnionym.

5. Materialy dla realizacji przedmiotu Umowy zakupi i dostarczy Wykonawca.



§2
Termin wykonania zaméwienia
. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
protokotu wprowadzenia Wykonawcy na teren robot, tj. w dniu 15.03.2014 r.
. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy nastapi nie pozniej niz do dnia

15.05.2014 r.

§3

Obowiazki Inwestora i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 3 dni liczac
od dnia podpisania umowy;

b) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

¢) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) Przejecie terenu robot od Inwestora;

b) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

¢) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt;

d) Wykonania przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zadanie Inwestora Iub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczna
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

e) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

f) Jako wytwarzajacy odpady —  przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z
nastgpujacych ustaw:

1. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz.150
Z pOzniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
Zmianami).

3. Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglgdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

g) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Inwestora lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

h) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,



ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy;

i) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

j) Zglaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych,

k) Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i1 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

1) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

m) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

n) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

0) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

p) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

q) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

r) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

s) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

t) Niezwloczne informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

u) W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych Umowa, ktorych Inwestor nie
mogl przewidzie¢ na podstawie projektu budowlanego ani Wykonawca nie mogt przy

zachowaniu nalezytej starannos$ci przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, a ktorych zakres nie



przekracza 50 % wartosci podstawowego zamowienia, Wykonawca wykona takie roboty na

podstawie odrgbnej umowy, ktora zostanie zawarta wedtug cen i stawek przetargowych.
v) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

§4
Kierowanie robotami
. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiang w terminie 2 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Decyzji pozwolenia
na budoweg..
. Zaakceptowana przez Inwestora zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
. Kierownik budowy (roboét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ofertowe brutto w wysokosci................. ztotych (stownie ztotych...................
.......................................................................................................................................................... ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ...........ocevviiieniannnnnn. zlotych.
. Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwiazane z realizacja zamowienia,
zgodnie z przedmiarem robot, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty
. Wykonawca o$wiadcza ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozliczania pomigdzy Stronami za wykonane roboty na podstawie faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego protokotu
czesciowego odbioru robot.
. Protokoét czg$ciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt) na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych , ktora przygotuje
Wykonawca 1 uzgodni z Inwestorem po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 zatwierdzeniu przez Inwestora.

. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
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w terminie 31 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury wraz z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru protokotem odbioru robot.
. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
. Za termin zaplaty strony uznaja datg¢ obciazenia rachunku Inwestora przez jego Bank.
§6
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
-Odbiory czegsciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czgsci
robot,
-Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-Odbior koncowy.
. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa wyzej, na zgloszenie pisemne do Inwestora na co najmniej 3 dni robocze przed
planowanym odbiorem.
. Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy.
. Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego, bgdzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
budowlanego..
. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastgpujace
dokumenty:
a) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,
b) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
¢) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,
d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).
. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
. Inwestor zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
. Za date wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
datg zgloszenia do odbioru, potwierdzong w protokole odbioru koncowego.
. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Inwestor moze odméwié odbioru do
czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Inwestora.



10.W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Inwestor jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto)

w zaokragleniu do petnych setek ztotych, o ktorym mowa w §5 ust.1, tj. (stownie ztotych ..........

w formie przelewu na konto Inwestora.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia tj. ................ zt - w ciagu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia tj. ..........c......... zt - w ciagu 15 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Inwestor wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust.2 pkt.l w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad Iub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas
potrzebny na usunigcie wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:

a) Za opodznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia
robot okreslono w §2 ust.2 niniejszej umowy)

b) Za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokos$¢ 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 za kazdy dzieh opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1

2. Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Inwestora w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku

realizacji niniejszej] Umowy.



5. Szkody wyrzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji na oddanym mu

protokolarnie terenie budowy osobom trzecim pokryje Wykonawca.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy:

a)

b)

¢)

- Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

- Wykonawca dokonat zmian materialowych przy wykonywaniu iniekcji bez zgody inspektora
nadzoru i projektanta

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci Umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z umowa,

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Inwestora.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Inwestor:

a)

b)

c)

Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesiaca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej Umowie.

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie moégt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy o ktérym mowa w ust.l i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastgpujace obowiazki:

a)

b)

d)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy

Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt.2) powyzej Wykonawca przy
udziale Inwestora sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
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terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Inwestor moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu Umowy na okres 120
miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Inwestora.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Inwestora, Wykonawca
usunie w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

4. Inwestor ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Inwestora na ich
usunigcie, to Inwestor moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§11
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej] umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W wypadku, o ktérym mowa w §9 ust.1 i 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.

3. Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia Umowy dodatkowej zgodnie z art.67 pkt.1 ust.5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity : Dz U. z 2010 r., nr 113,
poz.759) na podstawie odrgbnej umowy, ktora zostanie zawarta wedlug cen i1 stawek

przetargowych.



Wykonawca Wyznaczyt .........cccecvevveviievieecieecieieeieeeens jako osobg odpowiedzialna za realizacje
niniejszej umowy posiadajaca uprawnienia nr .................... z dnia................ wydane przez
Inwestor wyznaczyt inspektora nadzoru w osobie inz. Romana Machur¢ posiadajacego
uprawnienia upr. bud. Nr 387/85.
§13

Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora, po wyczerpaniu postgpowania
reklamacyjnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz.1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy prawa zamowien publicznych nie stanowia
inaczej oraz inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego.

§14

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwie otrzymuje Inwestor, a

jedna Wykonawca.

§15

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na roboty budowlane,

szczegotowa specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot,

kompletna dokumentacja projektowa — projekt architektoniczno-budowlany izolacji $cian piwnic
elewacji frontowej i sklepienia pod przejazdem potnocnym w budynku Centralnej Biblioteki
Rolniczej,

oferta Wykonawcy,

kosztorys ofertowy.

INWESTOR WYKONAWCA



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przyjmuj¢ bez zastrzezen warunki zawarte w istotnych postanowieniach umowy.

(pieczec 1 podpis oferenta)
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