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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania Izolacja
Scian piwnic elewacji frontowej i sklepienia pod przejazdem poétnocnym w budynku Centralnej
Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmie$cie 66 w Warszawie." w zakresie
wykonania izolacji $§cian piwnic wewnetrznej elewacji frontowej (w podcieniu) oraz
izolacji innych podziemnych elementéw konstrukcyjnych (fundamentéw filarow i
piwnicy pod przejazdem).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspoélne dla
robét budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
opisanych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

I[lekro¢ w ST jest mowa o:
v obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
ad) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

C) obiekt matej architektury;

v' budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

v" budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowe;j,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

v budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
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mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢
uzytkowa.

v' obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegollnosci:

a kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

v' tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

v budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

v robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

v remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji.

v urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
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v’ terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

v’ prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

v/ pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

v' dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

v dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

v aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnga ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

v wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

v wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

v organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.).

v obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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v oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreSlone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

v drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

v' dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

v Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa.

v’ rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

v laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i proéb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

v’ materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

v odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

v poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

v’ projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
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v" rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

v' czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

v ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

v’ grupach, Klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

v inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

v’ instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub
wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

v istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja speinia¢ roboty
budowlane.

v normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

v/ przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosSci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
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v’ robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

v Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

v’ Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspo6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowna.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

WYMAGANIA 0GOLNE




OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materiaty podczas realizacji zadania musza posiada¢ parametry nie
gorsze niz materialy okreslone nazwami handlowymi w projekcie wykonawczym.
Ponadto musza posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.1. PRZECHOWYWANIE [ SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialtéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonaweca opracuje:

4 projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

4 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci robot oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa prowadzi
Inspektor Nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia certyfikatow, atestow i deklaracji
zgodnos$ci materiatowych przed ich wbudowaniem.

6.1. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98 z pézZniejszymi zmianami),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, badZ
znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99 z p6Zniejszymi zmianami).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone i
niedopuszczone do wbudowania.

6.2. DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoSci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
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a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)Jumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Zasady okreS$lania iloSci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

WYMAGANIA 0GOLNE




8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robd6t wuzupeiiajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegbélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci

(PZ]),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANC]JI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

v’ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z p6Zn. zm.).

v' Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzn. zm.).

v Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z p6Zn. zm.).

v Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdZn. zm.).

v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zn. zm.).

v’ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086 z p6Zn. zm.).

10.2. ROZPORZADZENIA

v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pézn. zm.).

v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6Zn. zm.).

v' Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pdzn. zm.).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z pézn. zm.).
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v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6Zn. zm.).

v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 198, poz. 2042 z p6Zn. zm.).

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu izolacji pionowych i poziomych
odwodnienia liniowego podczas realizacji zadania ,lzolacja $cian piwnic elewacji frontowej i
sklepienia pod przejazdem péinocnym w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy
Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie." w zakresie wykonania elementéw odwadniajacych
oraz przebudowy instalacji odprowadzenia $ciekéw deszczowych ( odprowadzenie wéd opadowych
ze studzienki do kanalizacji).

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie zewnetrznej izolacji
pionowej i poziomej Scian fundamentowych, Scian piwnic oraz negatywnej izolacji $cian i sufitu
pomieszczenia pod przejazdem bramowym péinocnym.

Zakres obejmuje wykonanie izolacji poziomej poprzez wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej
dwurzedowej lub dwustronnej, izolacji pionowej zewnetrznej $cian piwnic i fundamentowych oraz
izolacji odwréconej (negatywnej) na $cianach i suficie w pomieszczeniu pod przejazdem
bramowym zgodnie z dokumentacja projektowa.

14.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania og6lne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3 nastepujace terminy:

» Podloze - element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.

» Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podciaganiem wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepong,
obszaru normalnej wilgotnoSci.

» Kompozycja iniekcyjna (iniekt) - gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczng blokade przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.

» Koncowka iniekcyjna - urzadzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod
ciSnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

» Wilgotno$¢ masowa materiatu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy
materiatu suchego wyrazony w %.

» Sorpcja - wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az
do osiggniecia punktu rownowagi.

» Wilgotno$¢ sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchtonietej przez materiat z otoczenia
przy stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy materiatu
suchego, wyrazony w %.




1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zaleceniami producenta systemu i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w SST
»Wymagania og6lne”.

1.6. DOKUMENTACJA ROBOT ODWODNIENIOWYCH

Dokumentacje rob6t odwodnieniowych stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r.Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czeSci sktadowe dokumentacji rob6t
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

Odtwarzanie izolacji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej robét
renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych
dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego




Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.1. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I ELEMENTOW SYSTEMU

System izolacji oraz poszczegdlne materiaty wykorzystane podczas realizacji zadania powinny mie¢
parametry nie gorsze niz parametry materiatéw powotanych w dokumentacji techniczne;.

2.2.  WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE WYROBOW

Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

v s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

v' sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
v spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

v producent dostarczyt dokumenty $§wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t odwodnieniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKLADOWANIA WYROBOW DO ROBOT

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

v' $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, Kkleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie
zamKknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

v' materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

v' Wszystkie preparaty do iniekcji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.




v' Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczegélnie
workéw z materiatami sypkimi) powinno by¢ Kkryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

v" Wyroby iniekcyjne Kkonfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamKknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podlodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

v' Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania og6lne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych iniekcje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w
szczeg6lnosci w zakresie rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeréw do ci$nieniowego podawania
preparatéw w otwory.

Do wykonywania robét iniekcyjnych i izolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona
w wiertla; przy wiekszych grubo$ciach muréw wiertarka powinna byé wyposazona w prowadnice
pozwalajgcg na zachowanie statego kata pochylenia otworoéw,

b) do odpylenia odwiertéw - odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory - iniektor (urzadzenie ttokowe do iniekcji niskocisnieniowej)
lub pompa iniekcyjna z koricbwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze - waga do odwazania preparatéw, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego
wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw wyprawg, termometr,
wilgotno$ciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw,
drobne narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Materialy nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podano w SST ,Wymagania og6lne” .

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT INIEKCYJNYCH

Do odtwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegétowych badan
wstepnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych potwierdzenie wyboru optymalne;j
metody i materiatu do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze
ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstepnych iniekcji, pozwalajacych na
okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania
nasycenia muru.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA MURU DO INIEKC]I

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy ocenié¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas
muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja wtérna. LuZzne fragmenty muru nalezy usungé,
uzupelni¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowa¢ zgodnie z wymaganiami
szczegblowej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, odpowiednio do wskazéwek
producenta systemu.

5.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INIEKCYJNYCH

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
(karcie technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. NajczeSciej temperatura powietrza i
podioza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wy Zsza od
+3f]<C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreSlonymi przez
producenta stosowanych preparatéw iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywa¢ w wykopach o
szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy
wykonaé¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu
danego miejsca.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLAC]JI METODA INIEKC]I
5.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajagcemu
udokumentowane do$swiadczenie w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezgco sporzadza¢ protokét, w ktéorym nalezy ujmowacé
dane okreslone w pkt. 6.3.

C. W zaleZznosci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno- lub dwurzedowo.




D. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywaé¢ w
spoinach.

E. W murach wykonanych z materiatbw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywa¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac iniekcje dwustronna tj. wierci¢ otwory z
obu stron muru, przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byla nie
mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z
przeciwleglej strony Sciany nalezy wykona¢ pemly cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu
iniekcyjnego, wypetnienie otwordw zaprawa z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych
operacji wykona¢ taki sam cykl z drugiej strony. Ilosci zuzycia materialéw najlepiej wyznaczy¢
poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspétczynnika
odnoszacego sie do zuzycia materiatéw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego
przez producenta systemu.

G. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposdb zalecany przez producenta systemu.

H. Iniekcje wykonuje sie metoda bezci$nieniowa (grawitacyjng) lub metoda nisko-, $rednio- lub
wysokocisnieniowa. Wysokos$¢ ci$nienia podana w szczeg6towej specyfikacji technicznej powinna
by¢ dostosowana do wymagan producenta systemu oraz parametréow wytrzymato$ciowych muru.
Typy pomp i koncéwek iniekcyjnych do iniekcji ci$nieniowej nalezy dostosowa¢ do wymagan
producenta systemu.

I. Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezciSnieniowej. W strefie wystepowania
wody pod ci$nieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatéw systemowych przeznaczonych
do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

J.  Proces iniekcji ciSnieniowej nalezy przeprowadzac¢ z duza ostroznoscia, przyregulacji ci$nienia.
Przy gwattownej zmianie ciSnienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od
nowa od minimalnego ci$nienia.

K. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie
okreslonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem
teoretycznym okreslonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego
stanu muru, porowato$ci materiatu z ktérego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i
pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji oraz czasu jego
ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji prébnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji prébnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta
systemu.

L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej
przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje
doszczelniajace (reiniekcje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét izolacyjnych,
nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w sposob przewidziany w szczegétowej specyfikacji
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.




wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawa zalecang
przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania (ten czas okresla producent zaprawy)
nalezy ponownie wykona¢ nawiercenia, a w oczyszczone otwory wla¢ preparat iniekcyjny. Czas
trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnos$ci muru i jego wilgotnosci. Z reguly nawiercone otwory
napetnia sie 3-4 razy tak, aby uzyskac¢ zalecane przez producenta systemu badZ ustalone w prébnej
iniekcji zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypeinic¢ (zasklepi¢) ptynna zaprawa systemowa, wskazang
przez producenta materiatow iniekcyjnych.

5.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE INIEKC]I CISNIENIOWE]
JEDNORZEDOWE]

Iniekcje cisnieniowa jednorzedowa zaleca sie stosowa¢ w $cianach o wysokim stopniu nasycenia
wilgocig oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecent konstruktora badz konserwatora (niewielkie
$rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna
dostosowac do spoin tak, by nie ,kaleczy¢" lica muru. Otwory moga by¢ wykonywane poziomo, co
ulatwia wykonanie przepony i potaczenie jej z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj
poziomo lub pod katem do 30° badZ innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie
osiowym co 10-12,5 cm, na gtebokos$¢ o 5-8 cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Z otworéw nalezy
usuna¢ pyl sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone
zostang wewnatrz muru nieciaglos$ci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypeic¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania
zaprawy (ten czas okre$la producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomoca
pompy ci$nieniowej do otwordéw nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny, pod ci$nieniem okreslonym
przez producenta systemu, zgodnym z ciSnieniem podanym w szczegétowej specyfikacji
technicznej, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego
réwnomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie
iniekcji prébnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla producent systemu.

Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa
systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego.

5.5.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE INIEKC]I CISNIENIOWE] DWURZEDOWE]

Iniekcje dwurzedowq ciSnieniowg zaleca sie stosowa¢ w murach o niskiej nasigkliwosci, jezeli mur
jest w znacznym stopniu nasycony woda oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora
badz konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice i
usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak, by nie ,kaleczy¢" lica muru.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w dwéch rzedach zazwyczaj
oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod katem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji.
Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie powinny przekracza¢ 19,0 cm, a ich gteboko$¢ powinna
by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubo$ci muru. Otwory z rzedu gérnego musza by¢ przesuniete wzgledem
otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy
przyja¢, ze odleglo$ci miedzy otworami sgsiadujacymi ze sobag (najblizszymi) nie powinny by¢
wieksze niz 12,5 cm. Z otwordw nalezy usung¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie.
Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktore mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego




preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetié¢ zaprawa zalecang przez producenta
systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy
ponownie wykonac¢ otwory. Za pomoca pompy ci$nieniowej do otworéw nalezy wttoczy¢ preparat
iniekcyjny, pod ciSnieniem okreslonym przez producenta systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym
w szczegbétowej specyfikacji technicznej, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rownomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas
ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji prébnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla
producent systemu.

Po zakonczeniu tloczenia nalezy usunaé¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa
systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podano w SST ,Wymagania og6lne”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT INIEKCYJNYCH

Przed przystapieniem do robét iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych
przegréd oraz badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot a takze
kontrole przygotowania przegrody do iniekcji.

6.2.1. BADANIA WSTEPNE

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okreslenie
rodzaju iniekcji, Srednicy i rozstawu otworéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia preparatu
iniekcyjnego, ktérych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W
celu okres$lenia rzeczywistego zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje probna.

6.2.2. BADANIA MATERIALOW

Materiatly uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw iniekcyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposoéb przechowywania
materialow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.3. BADANIA PRZYGOTOWANIA PRZEGRODY DO INIEKC]I

Przed iniekcjg kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w
trakcie badan wstepnych, w zakresie:

- wytrzymatosci i statecznosci przegrody,

- grubo$ci i stopnia jednorodnosci przegrody,




- obecnos¢ pustek, kawern,
- wystepowania rys i spekan (szerokos¢ i dtugosé rys),
- wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji nalezy
sprawdzic¢:

- prawidtowo$¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie iniekcja,
- obecno$¢ luznych fragmentéw muru, niewypeinionych ubytkéw, niezasklepionych rys,

- sposéb przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),

- wilgotnos¢ i temperature przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednich
przyrzadéw (wilgotnoSciomierz, termometr).

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych roboét iniekcyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdétowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw
wyrobow stosowanych do iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos$¢, liniowos¢ otwordéw oraz stopien
ich czystosci na zgodno$¢ z wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej i zaleceniami
producenta systemu. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie
ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywa¢ na obecno$¢ kawern i spekan w murze. Podczas
wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco i dokumentowa¢ w formie
protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

- warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie woda przy iniekcjach kurtynowych) oraz
zasolenie panujace w przegrodzie w czasie robot,

- wilgotnos$¢ wzgledng powietrza,

- temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

- informacje dotyczace przegrody: grubos¢, rodzaj i materiaty z ktérych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i
zasada dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i
kat nachylenia otworéw, w iniekcji ciSnieniowej - rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

- zuzycie materiatu (iniektu) - zakladane i rzeczywiste.




6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych roboét iniekcyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnoSci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania przegrod (podtozy),
- prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru robdt niezbedne s3 wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. W szczeg6lnosci konieczny jest protokot
dokumentujgcy kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robdt kontroli nalezy poddac:
- ciggtos¢ izolacji wtornej,

- zgodno$¢ rozstawu otworéw z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej i zaleceniami
producenta systemu,

- doktadnos$¢ zasklepienia otworéow,
- stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otwordéw poprzez pomiar
przeprowadzony z doktadnoscig do 0,1 cm.

6.5. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

Po wykonaniu izolacji wtérnej metoda iniekcji nalezy stworzy¢é odpowiednie, czyli zgodne z
zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, warunki do
wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesiecy od przeprowadzenia iniekcji
nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$¢ poprzez pomiar wilgotnosci masowej przegrody powyzej izolacji
wtdrnej (na wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gérnych otworéw iniekcyjnych) i okre$lenie
spadku wilgotnosci masowej. Jezeli wilgotno$¢ masowa jest zblizona do wilgotno$ci sorpcyjnej, a
spadek wilgotno$ci masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznac¢ ze przeprowadzone roboty
iniekcyjne sg skuteczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdélne”. Wtérna izolacje pozioma
wykonywang metod3 iniekcji oblicza sie w metrach kwadratowych przekroju poprzecznego
iniektowanej przegrody. Grubos¢ i dtugos¢ przegrody nalezy ustala¢ na podstawie pomiaréw na
budowie, z doktadnoscia do 0,01 m.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metoda iniekcji elementami
ulegajacymi zakryciu s3g prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania
iniekcji. Odbiér koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem iniekcji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.1 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt.
5.5. szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé prace przygotowawcze i
przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okres$lonej
powierzchni przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci w pracach przygotowawczych lub
wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania nie odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjetej iniekcji okreslonej powierzchni
przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

0dbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

0dbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

0dbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz szczegétowa specyfikacje
techniczna.




0dbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, w tym protokot spisywany w trakcie prowadzenia
prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metoda iniekcji nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5. szczeg6towej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnosSci izolacji oraz nie ograniczaja jej trwatos$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
wykonac iniekcje ponownie i powtoérnie zgtosi¢ ja do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnos$ci wykonania prac iniekcyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.




8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANC]I

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtérnej po uzytkowaniu w
tym oKkresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad, a takze ocena badan

skuteczno$ci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach od
wykonania iniekcji.

0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (konicowy)" oraz na
podstawie oceny wynikéw badan skuteczno$ci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5.
niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obniZonej jakosSci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robo6t iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t iniekcyjnych
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robo6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczeg6towej
specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtérnych metodg iniekcji lub kwoty ryczattowe
obejmujace te izolacje uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekgji,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

- przygotowanie przegrod do iniekgji,




- demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

- trasowanie otworow,

- wykonanie odwiertéw,

- 0czyszczenie otworow,

- wypehienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,
- udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,

- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

- wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtasciwej i ewentualnie iniekc;ji
aktywatora,

- zaSlepienie otworéw,

- usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robét iniekcyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét iniekcyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia tych kosztéw nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wspo6tczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 5: Okreslenie zawartosci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.




PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementow
murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U) Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody
elementéw murowych ceramicznych (Zmiana A1).

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatow i wyrobéw
budowlanych. Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna - Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna - Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktow
chemicznych.

10.2. USTAWY

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.z 2004 [
r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdZn. zmianami).

10.3. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664 z p6Zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6Zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011 z pézZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r.Nr 120, poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami).




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zZniejszymi zmianami).

10.4. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.
Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Maciej Rokiel - ,,Hydroizolacje w budownictwie" Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.

- Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,Wykonanie
przepony poziomej zabezpieczajacej przed podciaganiem kapilarnym wilgoci w Scianach przy
uzyciu preparatu AQUAFIN-F" - Schomburg Polska Sp. z o.0.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,Izolacja pozioma muréow
wykonywana metodg iniekcji" - Deitermann Polska Sp. z o.0.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,Wykonanie iniekcji
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol" - Remmers
Polska Sp. z o.0.




