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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa  jest kompletna i została wykonana zgodnie z 

obowiązującymi polskimi aktami prawnymi, normami i przepisami techniczno-budowlanymi  oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  
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I  CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE  

Obiekt:  Budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

Adres :  ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950  Warszawa 

Inwestor:  Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Krakowskie Przedmieście 66. 

1.1 TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt budowlany izolacji ścian piwnic elewacji frontowej i sklepienia pod przejazdem północnym w 

budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

1.2 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

� Zlecenie z dnia 05 lipca 2012 roku 

� Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem 

� Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez P.U.H. ADMAR ul. Langiewicza 20/1 

Warszawa z grudnia 1999 roku 

� Dokumentacja archiwalna budynku 

� Wizje lokalne 

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic elewacji frontowej i 

sklepienia pod przejazdem północnym w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie 

Przedmieście 66 w Warszawie. 

1.4 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU 

•  powierzchnia zabudowy ( wg. dok. archiwalnej)       1 344,44 m2 

•  kubatura ( wg. dok. archiwalnej)     22 100,00 m3 

•  powierzchnia pomieszczeń łącznie ( wg. dok. archiwalnej)   2 989,74 m2 

1.5 RYS HISTORYCZNY 

Budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie został 

wzniesiony w latach 1818-1821 wg projektu Chrystiana Piotra Aignera w stylu klasycystycznym. W roku 1856 

restaurowany pod kierunkiem Juliana Ankiewicza. Po przebudowie gmachu w 1884 roku wg projektu 

Wincentego Rakiewicza znajdowało się w nim Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Od 1870 do 1884 roku był 

siedzibą Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W gmachu, w pracowni fizycznej, w latach 1890-91 

rozpoczynała pracę badawczą Maria Skłodowska – Curie. W 1939 roku budynek został spalony. W 1949 roku 

został odbudowany w swym pierwotnym kształcie i służy obecnie za siedzibę Centralnej Biblioteki Rolniczej. 
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fot. 1 Widok elewacji frontowej ok. roku 1895 (źródło: http://www.warszawa1939.pl) 

 

 

fot. 2 Widok elewacji frontowej ok. roku 1905 (źródło: http://mazowieckie.fotopolska.eu) 

 

fot. 3 Widok elewacji frontowej rok 2008 (źródło: fotoforum.gazeta.pl) 
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1.6 OPIS OGÓLNY BUDYNKU 

Budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej znajduje się w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66. 

Od strony północnej przylega do kościoła pw. św. Anny ( w części zachodniej łączy się z kościołem, pośrodku 

znajduje się dziedziniec, a w części wschodniej styka się z rektoratem). 

Od strony południowej graniczy z budynkiem dawnej Resursy Obywatelskiej obecnie gmachem Towarzystwa 

Łączności z Zagranicą „Polonia”. 

Od strony wschodniej – elewacja tylna graniczy z niewielkim wydzielonym ogrodem, który przylega do 

terenów zielonych Mariensztatu. 

Od strony zachodniej znajduje się ulica Krakowskie Przedmieście. 

Obiekt składa się z dwóch części: 

Część pierwsza 

Główna cześć budynku, zachodnia,  w stylu klasycystycznym, w kształcie litery „T” stanowi 

trzykondygnacyjną budowlę z podcieniami w parterze i loggią z arkadami na pierwszym piętrze. Pomiędzy 

parterem i I piętrem w skrajnych częściach znajdują się dwie antresole. II piętro tworzą pomieszczenia z 

kolistymi oknami pod sklepieniem loggii. 

W parterze, na osi, znajduje się główne wejście do budynku. 

Część wschodnia głównego budynku jest budowlą o tej samej wysokości co frontowa, lecz 

dwukondygnacyjna. Na I piętrze znajduje się sala odczytowa o podwójnej wysokości. W części zetknięcia się 

ramion litery „T” jest fragment trzykondygnacyjny.   

Dach nad częścią pierwszą jest dwuspadowy, przesłonięty attyką. 

Część druga 

Od strony Mariensztatu budynek główny przylega do oficyny. Tworzą ją dwie kamieniczki połączone ze sobą, 

podpiwniczone, o dwóch kondygnacjach naziemnych, z poddaszem użytkowym i strychem. Dach jest stromy, 

z jednakowymi spadkami w stronę zewnętrza. 

1.7 OCENA STANU TECHNICZNEGO  

W czasie wizji lokalnych stwierdzono: 

� tynki wewnętrzne piwnic i pierwszej kondygnacji zawilgocone, miejscami odparzone, 

występują zasolenia i ubytki, 

� pomieszczenia  dawnego węzła mocno zawilgocony, na ścianie zachodniej występuje stałe 

zawilgocenie ściany którego źródłem są wody opadowe, 

� kolumny podcieni w stanie dobrym, 

� elewacja frontowa w stanie dobrym, lokalne wykwity solne. 

 

 

1.8 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
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Celem opracowania jest wskazanie rozwiązań technicznych mających na celu zatrzymanie działania 

destrukcyjnego wód gruntowych i opadowych na konstrukcję budynku znajdującą się poniżej rzędnej terenu 

zero. 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujący zakres robót budowlanych:   

1.1. Wygrodzenie terenu placu budowy 

1.2. Rozebranie nawierzchni podcieni z płyt graniowych – do ponownego ułożenia 

1.3. Wykonanie wykopów wąsko przestrzennych 

1.4. Wykonanie izolacji poziomej 

1.5. Wykonanie izolacji pionowej 

1.6. Ponowne ułożenie płyt granitowych 

1.7. Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych 

1.8. Likwidacja zaplecza budowy 

2. OPIS PRAC  

2.1 WYGRODZENIE TERENU PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia prowadzonych prac należy sporządzić projekt zajęcia pasa chodnika 
wzdłuż elewacji frontowej arkad od strony zachodniej i uzyskać zgodę Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie 
na prowadzenie prac. W założeniach do projektu zajęcia pasa ruchu w uzgodnieniu z Inwestorem 
przygotować odpowiednie miejsce do gromadzenia i składowania materiałów budowlanych oraz miejsce na 
zaplecze budowy. 

Teren budowy - strefę prowadzenia prac remontowych należy wygrodzić ogrodzeniem pełnym typu Metro z 

zapewnieniem bezpiecznego dojścia do budynku.  

Teren wokół obszaru prowadzonych prac musi być zabezpieczony (m.in. za pomocą wygrodzeń i pomostów) 
przed niebezpieczeństwem wpadnięcia osób postronnych i pracowników do wykopu i zabezpieczenia muszą 
być zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. 

Podczas wykonywania prac należy zachować szczególną ostrożność wobec osób trzecich i dodatkowo 

zabezpieczyć i oznakować wykopy poprzez umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym. Należy wykonać 

zabezpieczenie wykopu na czas zmroku i nocy przed możliwością wpadnięcia do niego osób postronnych 

poprzez zamontowanie czerwonego światła ostrzegawczego na ogrodzeniu. 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwał gruz. Gruz, jako odpad, zostanie przekazany na oficjalne składowisko i 

wykonawca wniesie opłatę z tego tytułu, a kopię dokumentu potwierdzającego wywiązanie z powyższego 

obowiązku przekaże inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 

2.2 DEMONTAŻ PŁYT GRANITOWYCH I WYKONANIE WYKOPÓW 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i ziemnych należy zidentyfikować trasy przebiegu wszystkich 
instalacji poziemnych, mogących kolidować z projektowanym wykopem. Sposób zabezpieczenia istniejących 
instalacji należy uzgodnić z właścicielem sieci.  
Nie wyklucza się istnienia innych sieci w rejonie prowadzenia prac ziemnych, które nie zostały zgłoszone do 
inwentaryzacji i nieuwzględnione mogą być na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej. 
Wykopy przy budynku muszą być zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami przed możliwością 
osunięcia się gruntu. Wykonanie wykopów ziemnych o ścianach pionowych sposobem ręcznym zgodnie z 
obowiązującymi normami PN-B-06050: 1999 oraz PN-B-10736: 1999. Zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych metodą zmechanizowaną przy użyciu maszyn. 
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Prac należy rozpocząć od demontażu wierzchniej warstwy chodnika z kostki granitowej i płyt granitowych w 
zakresie niezbędnym do realizacji prac przewidzianych w projekcie. Materiał ten należy zabezpieczyć i złożyć 
w miejscu wyznaczonym przez Inwestora, ponieważ zostanie on ponownie wbudowany, jako nawierzchnia, 
po zakończeniu prac izolacyjnych i wykonaniu odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej 
studzienki kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu powyższych prac rozbiórkowych można przystąpić do 
wykonania prac ziemnych.  
Zakres wykopów powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i przyjęto wykopy wąsko przestrzenne 
o minimalnej szerokości wykopu pozwalającej na wykonywanie prac izolacyjnych tj. 80 cm od powierzchni 
pionowej ławy fundamentowej wg PN-B-06050: 1999 „Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogólne”. 
Głębokość wykopu wynosi ca. (-) 3,70 m dla ścian piwnicznych, natomiast dla fundamentu wzdłuż słupów i 
ścian podcieni przewiduje się wykop na głębokość ca. (-) 1,50m od terenu chodnika.  
W projekcie przewidziano izolację ścian pionowych odsadzki ławy fundamentowej i konieczne jest 
wykonanie wykopu do dolnej krawędzi ławy. Zabrania się prowadzenia wykopu poniżej rzędnej 
posadowienia ław fundamentowych i podczas ich realizacji należy zapewnić stały nadzór kierownika budowy 
w trakcie ich prowadzenia. Zabrania się pozostawiać wykopy poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych 
po zakończeniu dnia roboczego. 
Wykopy, o których jest mowa powyżej, należy prowadzić odcinkami, w taki sposób aby działka robocza 
pozwalała wykonać wykop, prace izolacyjne odkopanych ścian pionowych a po zakończeniu tej fazy robót 
izolacyjnych, wykonać zasypkę na głębokość równą wysokość odsłoniętej ławy fundamentowej w ciągu 
jednego dnia roboczego. Zasypka musi być zagęszczona w zależności od uziarnienia stosowanych 
materiałów. Zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia wg PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe lub inną porównywalną metodą opisaną w ww. normie. Grunt do 
zasypki nie może zawierać zanieczyszczeń jak gruz, zmurszałe cegły, korzenie, humus czy innych 
zanieczyszczeń oraz odpadów.  Prace te należy prowadzić w ścisłej współpracy z uprawnionym geologiem a 
wynik prób zagęszczenia zasypki i innych badań geologicznych dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  
Prowadzenie robót niezgodnie z powyższymi wymaganiami grozi wypchnięciem gruntu spod ławy i 
gwałtownym osiadaniem budynku prowadzącym do uszkodzenia jego konstrukcji.  
W związku z powyższymi założeniami, co do geometrii wykopu i jego kwalifikacji jako wąsko przestrzennego 
przyjęto jego zabezpieczenia wypraskami stalowymi. Przy wykonywaniu robót ziemnych Wykonawca może 
zaproponować inną metodę obudowy ścian wykopów przy uwzględnieniu maksymalnego parcia gruntu na 
ścianę i przedstawi ją do akceptacji. Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych Inspektor nadzoru odbierze przy 
udziale Kierownika budowy i Inspektora BHP prawidłowość wykonanego zabezpieczenia wykopu w świetle 
obowiązujących przepisów. Po dokonanym protokólarnym odbiorze można przystąpić do wykonywania 
pozostałych prac przewidzianych projektem. 

2.3 IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN PIWNIC I FILARÓW PODCIENI 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót iniekcyjnych wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru 
zawilgocenia muru i odpowiednio udokumentować przeprowadzony pomiar w formie protokołu przy udziale 
Inspektora nadzoru lub wpisu w dzienniku budowy.  
 
 2.3.1 WYKONANIE PRZEPONY METODA NISKOCIŚNIENIOWĄ 

Izolację poziomą zaprojektowano w systemie INTRASIT firmy HAHNE GmbH, jako przeponę poprzeczną 

poziomą uniemożliwiającej kapilarne podciąganie wilgoci, jaka powstaje w wyniku nasączenia murów 

preparatem iniekcyjnym INTRASIT® VK 10A metodą niskociśnieniową.  Iniekcję należy wykonać  jako 

jednorzędową z obu stron muru (typ I) bądź dwurzędową z jednej strony murów (typ II) zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. Otwory należy wyznaczyć na jednym poziomie w rozstawie co 12 cm z 

przesunięciem ½ odstępu ( 6 cm) w stosunku do otworu znajdującego się po drugiej stronie muru w 

przypadku izolacji dwustronnej. Otworu o średnicy 12 mm należy wiercić pod kątem 150 w stosunku do 

poziomu na głębokość 2/3 grubości muru (grubość murów powyżej 60 cm). 
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Otwory należy wyznaczyć w dwóch poziomach (różnica poziomów 6 cm) w rozstawie co 15 cm z 

przesunięciem ½ odstępu ( 7,5 cm) w stosunku do otworu znajdującego się w drugim rzędzie w przypadku 

izolacji dwurzędowej. Otworu o średnicy 12 mm należy wiercić pod kątem 150 w stosunku do poziomu na 

głębokość o 5 cm mniejszą niż grubości muru (grubość murów powyżej 60 cm). 

W przypadku stwierdzenia w murze występowania luźnej zaprawy, otwartych spoin, pustek  i rys  w 

wywierconych otworach należy zamontować iniektor (paker) plastikowy 12/75 mm, z kalamitką płaską do 

iniekcji cementowych, wypełnić zaprawą INTRASIT® BLS 54TR i po 1-2 dniach jeszcze raz przewiercić otwory. 

Otwory następnie należy oczyścić ze zwiercin- pyłu za pomocą szczotki i przedmuchać sprężonym 

powietrzem bezolejowym (sprężarka powietrza wyposażona w odpowiednie filtry - odolejacze). Nawiercone 

otwory oczyścić z pyłu i ewentualnie wstępnie zwilżyć roztworem wodnym wodorotlenku wapniowego (1 

kielnię wodorotlenku wapniowego wymieszać w 10 l wody; po osadzeniu się wapna użyć klarowną wodę 

znad osadu). Następnie zamontować iniektor (paker) montażowy nierdzewny 12/110 mm, z uszczelką 

gumową 40 mm i gwintem na kalamitki M6, który podłączamy za pomocą węża do hydrodynamicznej pompy 

do wykonywania przepon (np. pompa INJECTA D15) podając preparat iniekcyjny INTRASIT® MEK 18OS w 

ilościach przewidzianych w karcie technicznej produktu. Ciśnienie należy stopniowo zwiększać do momentu 

uzyskania równomiernej poziomej strefy działania. Przy uzyskanej wartości ciśnienia proces powinien 

przebiegać dalej jednostajnie. Następnie zamykająco wypełnić otwory materiałem INTRASIT® BLS 54TR. 

W celu ułatwienia wykonania iniekcji oraz kontroli procesu pomocna będzie poniższa tabela, którą należy 

wypełniać w trakcie wykonywania iniekcji. 

 

Otwór 

nr 

Odstęp pomiędzy kolejnymi 

otworami Ciśnienie 

[bar] 

Zużycie 

iniektu 

[dm
3
] 

Kąt 

nachylenia 

[°] 

Głębokość 

otworu 

[cm] 

Rodzaj 

muru 

Grubość 

muru 

[cm] 

Wypełnienie 

pustek Poziomymi 

[cm] 

Pionowymi 

[cm] 

1.          

2.          

3.          

…..          

 

Do projektu dołączono karty techniczne produktów i stanowią one jego integralną część dokumentacji 

wykonawczej. 

Prace powinny być wykonane przez firmy przeszkolone przez przedstawiciela producenta systemu i posiadać 

stosowne zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub autoryzację na wykonywanie robót iniekcyjnych. 

2.4 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC 

Izolację pionową trzeba wykonać min. 30 cm ponad rzędną powierzchni terenu. Po wykonaniu wykopu i jego 

zabezpieczeniu, należy oczyścić powierzchnię ściany z resztek gruntu, skuć nierówności, rozkuć 

ustabilizowane rysy, usunąć uszkodzone, skorodowane fragmenty materiału konstrukcyjnego. Jeżeli są to 

spoiny między cegłami, to należy je usunąć na głębokość nie większą niż 2 cm. W przypadku wystąpienia 

starej izolacji pionowej bitumicznej, izolację należy usunąć a następnie oczyścić mur fundamentowy metodą 

delikatnego strumieniowania z dobranym ścierniwem urządzeniem typu ROTEC bądź podobnym. Miejsca 

porażone mikrobiologicznie zdezynfekować preparatem INTRASIT  SE-SL 18DD. Po upływie ok. 24 godzin  

widoczne jeszcze naloty mikrobiologiczne usunąć mechanicznie za pomocą szczotki stalowej miękkiej. Na 

styku ściany piwnicznej i ławy fundamentowej wykonać fasetę – wyoblenie o promieniu 5 cm stosując 

hydraulicznie wiążącą, wodoszczelną zaprawą polimerowo-cementową INTRASIT FSM 55Z.  
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W strefie cokołowej  od rzędnej (-)20 cm  mierzonej od rzędnej terenu (± 0.00) do rzędnej (+) 35 cm wykonać 

gruntowanie  podłoża preparatem INTRASIT  Aquarol 10A.  Grunt nałożyć na podłoże przez smarowanie, przy 

użyciu wałka lub przez natrysk. W celu uzyskania lepszego związania pyłu na podłożach silnie pylących zaleca 

się użycie szczotki lub pędzla do rozprowadzania środka gruntującego po podłożu. Następnie wykonać 

izolację z mikrozaprawy uszczelniającej INTRASIT Poly-C1 54Z. Od rzędnej terenu  do rzędnej posadowienia 

ław fundamentowych powierzchnię należy zagruntować preparatem IMBERIAL Aquarol 10D. Zasadniczą 

izolację pionowa jako uszczelnienie grubowarstwowe można rozpocząć kiedy warstwa gruntująca 

podeschnie i stanie się matowo-wilgotna. Dłuższe czasy schnięcia nie wpływają ujemnie na przyczepność 

masy izolacyjnej . Na zagruntowanym podłożu wykonać grubowarstwową powłokę uszczelniającą 

ÖKOPLAST® 2K 20B na bazie emulsji bitumicznej z hydraulicznie wiążącym proszkiem I zbrojone włóknami . 

Wykonana z niego powłoka jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w 

gruncie. 

Zabezpieczenie warstwy izolacyjnej  należy wykonać ze styropianu Austrotherm EPS 035 Expert gr. 3 cm. 

poprzez przyklejenie jego masą ÖKOPLAST® 2K 20B do wcześniej wykonanej izolacji  przeciwwodnej. 

Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości pozwalającej na prawidłowe zagęszczenie 

gruntu zgodnie normą PN-B-06050: 1999 „ Roboty ziemne”. W obszarze zdemontowanych płyt granitowych 

lub  kostki należy wykonać nową warstwę podsypki piaskowo-cementowej o gr. 6 cm i ułożyć zdemontowane 

wcześniej elementy granitowe.  

2.5 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I STROPU PIWNICZNEGO POD PRZEJAZDEM PÓŁNOCNYM 

W pomieszczeniu znajdującym się pod przejazdem bramowym północnym ze względu na jego usytuowanie 

oraz brak możliwości dostępu do ściany fundamentowej od zewnątrz należy wykonać izolację od wewnątrz 

pomieszczenia tzw. izolację negatywną. Z powierzchni ścian i sufitu należy skuć tynk do istniejącego muru. 

Na oczyszczoną powierzchnię nałożyć tynk wyrównawczy renowacyjny z zaprawy cementowo-wapiennej M7 

wymieszanej z dodatkiem napowietrzającym PCI Mischöl. Na wysokości styku stropu ze ścianą wykuć należy 

bruzdę poziomą o wymiarach 5-6 cm na głębokość 5 cm, a następnie po oczyszczeniu bruzdy wypełnić 

mieszanką uszczelniającą INTRASIT Rasant 55Z. Wzdłuż uszczelnianej ściany na styku ze stropem wykonać 

wyoblenie- fasetę o promieniu minimalnym 5,0 cm stosując zaprawę polimerowo-cementową INTRASIT FSM 

55Z. Sufit i ściany należy odkurzyć usuwając resztki pyłów i oczyszczoną powierzchnię zagruntować 

preparatem INTRASIT Aquarol 10A. Po wyschnięciu preparatu gruntującego na suficie wykonujemy pierwszą 

warstwę izolacji poprzez wklejenie siatki IMBERAL VE mikrozaprawą uszczelniającą INTRASIT Poly C-1 54Z. 

Tak wykonaną warstwę izolacji należy wyprowadzić z sufitu na izolowane ściany pasem szerokości 15 cm 

mierzonym od spodu stropu. Siatka ma wystawać minimum 5 cm za dolną linię wybolenia. Następnie należy 

wykonać izolację zasadniczą ciągłą dwuwarstwową z mikrozaprawy uszczelniającej INTRASIT Poly C-1 54Z na 

ścianach jak i suficie.  Wykonać warstwę szczepną z zaprawy kontaktowo-klejowej HADAPLAST FKFlex g 54Z. 

Następnie wykonać warstwę cementowo-polimerowej białej gładzi szpachlowej CEKOL C-35 i pomalować ją 

farbą dyfuzyjną organiczno-silikatową antygrzybiczną INTRASIT SE-SF 70A. W pomieszczeniu przylegającym 

do przejazdu bramnego południowego oraz na ścianach prostopadłych należy wykonać izolację od narożnika 

do pierwszego ościeża okiennego. 

 

2.6 PRACE PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH I LIKWIDACJA ZAPLECZA BUDOWY 
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Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć teren budowy doprowadzając do stanu nie gorszego niż w 

momencie rozpoczęcia robót. Zaplecze budowy wykonawca winien zlikwidować w porozumieniu z 

Inwestorem. Wykonawca przedstawi Inwestorowi rozliczenia za zużytą wodę do celów socjalnych i 

technologicznych oraz energię elektryczną. Wykonawca przekaże Inwestorowi dokumenty związane z 

usuwaniem gruzu oraz utylizacją odpadów. 

II. UWAGI KOŃCOWE  

� Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. 

� Odbiór robót należy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

� Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych w ramach jednego systemu izolacyjnego 

posiadającego aprobatę. 

� Zmiana materiałów i technologii powinna być ustalana z autorem projektu. 

� Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu użyli znaków 

towarowych produktów lub pochodzenia, gdyż nie jest możliwe sporządzenie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej bez szczegółowej analizy rozwiązań technicznych i skutków 

finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowiązującymi w prawie polskim przepisami 

autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszczają zastosowanie rozwiązań 

równoważnych, o ile zaproponowane rozwiązania i materiały posiadają parametry nie gorsze 

niż zaproponowane w projekcie. 

� Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów 

powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w 

budownictwie.  

� Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami.  

� Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 

� W przypadku stwierdzenia innych warunków wykonania prac niż założono w projekcie lub 

jakichkolwiek wątpliwości, występujących w trakcie prowadzenia robót należy niezwłocznie 

porozumieć się z autorem opracowania. Firma przystępująca do wykonywania prac 

remontowo-budowlanych powinna posiadać stosowne uprawnienia wydane przez 

właściwego Konserwatora Zabytków. 

� Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części opracowania 

jest niedozwolone, w celach innych niż realizacja zadania. 
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III. NORMY I DOKUMENTY  

W trakcie realizacji niniejszego opracowania korzystano z następujących źródeł danych i informacji: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z 

późniejszymi zmianami. 

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

� PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

� PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

� Poradnik : Hydroizolacje w budownictwie- wybrane zagadnienia w praktyce. Marcin Rokiel, 

Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006, wydanie I. 

� Aprobaty techniczne: 

� Masa hydroizolacyjna ÖKOPLAST 2K 20B nr AT-15-8364/2010 

� Karty Produktów (Katalogowe): 

� INTRASIT Aquarol 10 A 

� INTRASIT FSM 55 Z 

� INTRASIT Poly-C1 54 Z 

� INTRASIT SE-SL 18DD 

� INTRASIT MEK 18OS 

� INTRASIT BLS 54TR 

� INTRASIT Rasant 55Z 

� IMBERAL Aquarol 10 D 

� IMBERAL VE 89V 

� ÖKOPLAST 2K 20B  

� PCI Mischöl 

� HADAPLAST FKFlex g 54Z 

� CEKOL C-35 

� INTRASIT SE-SF 70A 

� AUSTROTHERM EPS 035 EXPERT 

� Deklaracje zgodności: 

� Intrasit FSM 54Z nr 2.213-2010 

� Imberal Aquarol 10 D nr 211.2010 

� Cekol C-35 nr EDZ-C33/4/07 

� Płyty z polistyrenu ekspandowanego AUSTROTHERM EPS 035 EXPERT–EC nr 035/E/O 

� Atesty higieniczne: 

� PCI Mischöl HK/B/0587/01/2010 

� CEKOL C-35 HK/B/0096/01/2012 
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IV. INFORMACJA DO PLANU BIOZ  

PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Ustawa z dnia z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 z późniejszymi 

zmianami/;  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/.;  

• Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. /Dz. U. z 2005r. nr 175 poz. 1458/ oraz 

rozporządzeniem o wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów /Dz. U. z 2006r. nr 

30 poz. 213.  

ZAKRES ROBÓT  

 

• Wykonanie nowych izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych zewnętrznych oraz 

pomieszczenia piwnicznego pod przejazdem północnym;  

• Wykonanie i zabezpieczenie wykopu;  

RODZAJ ROBÓT  

• roboty przygotowawcze ;  

• roboty ziemne ;  

• roboty izolacyjne;  

• roboty tynkarskie;  

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

• Zakłada się, że roboty budowlane będą wykonywane bez wyłączania obiektu z eksploatacji.  

• Wokół budynku ciągi komunikacyjne dla pieszych.  

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA  

podczas realizacji robót  

• ryzyko upadku pracownika z wysokości pow. 1m przy wykonywaniu i zabezpieczania wykopu  

• ryzyko przysypania pracowniaka (wykonanie/zabezpieczenie wykopów)  

• uszkodzenia ciała substancjami agresywnymi;  

 WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wydzielić i oznakować należy:  

• strefy niebezpieczne w szczególności zwrócić uwagę na prace wykonywane w pobliżu ciągów pieszych ; 



Projekt architektoniczno-budowlany Nr 02/AD/09/2012 

Strona 15 

 

• strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu);  

• wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich wystąpienia oraz rodzaju 

zastosowanego sprzętu. Należy zastosować tablice bhp w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi 

oraz o pracach na wysokości, taśmy; barierki i szarfy ostrzegawcze oraz informację pisemną.  

Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jedno-

znaczny;  

WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAŻU  

pracowników i organizacji robót w strefach szczególnego zagrożenia  

Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót powinien:  

• Zwrócić uwagę na zatrudnienie pracowników zgodnie z ich wykształceniem zawodowym i uprawnieniami do 

prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych. Prowadzić wzmożony nadzór a wykonanie powierzyć 

sprawdzonym i doświadczonym pracownikom,  

• Udzielić instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotników ze szczególnym 

uwzględnieniem zapoznania pracowników ze specyfiką prowadzonych robót oraz z podstawowymi wymogami 

bhp, jakich muszą przestrzegać na budowie, zapoznać z zabezpieczeniami i środkami ochrony osobistej, 

udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy.  

• Przestrzegać zasad bhp oraz przewidywać powstanie zagrożeń.  

• Zorganizować, w razie potrzeby, pierwszą pomoc,  

• Bezwzględnie przestrzegać trzeźwości pracowników,  

• Przestrzegać na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski, odpowiednie obuwie, 

okulary, maski i rękawice ochronne, linki i szelki zabezpieczające, a także asekurację przez osoby towarzyszące  

• Pilnować kultury pracy,  

• Oznakować teren robót tablicami informacyjnymi,  

• Chronić barierkami wolne przestrzenie o wysokości powyżej 0,5m,  

• Utrzymać porządek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, składowania 

materiałów i narzędzi oraz wywożenia gruzu;  

• Używać narzędzi i urządzeń posiadających odpowiednią klasę bezpieczeństwa i zgodnie z ich 

przeznaczeniem;  

• Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie zadaszeń 

zabezpieczających oraz siatek z włókna szklanego, rusztowań roboczych, a także wyposażenia w odzież 

ochronną, zgodnie z przepisami;  

Ze względu na rodzaj przewidywanych robót przy robotach nie wolno zatrudniać kobiet i osób młodocianych. 

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych.  

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW 

 wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.  
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• Materiały takie nie wystąpią.  

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  

w strefach szczególnego zagrożenia.  

Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

poprzez:  

• określić miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,  

• zgromadzić na placu budowy podstawowy sprzęt p. poż.,  

• posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy.  

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI  

budowy oraz innych dokumentów.  

Przechowywanie dokumentacji robót oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

urządzeń technicznych dziennik robót, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urządzeń/ powinny być w 

pomieszczeniu. Na budowie obowiązują ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw 

socjalno-bytowych i BHP.  

 


