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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

URZAD WOJEWODZKI warseawe, A0 CZETWECA 19517
w Warszawie .........................................

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

W2-460/91

Ne ewidencyjny ... Z...ioV/ =

STHIERDZENIE  POSIDANA PREYGOTOWANIA ZWODOWESO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 4St.l okt 1, § 5 ust.l pkt 1,
36 ust.3, §7, 313 ust.1 pkt 2
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6in. zmianami).

STWIERDZAM _
e Ob. ANDRZEJ JANUSZ KRZ Y 3 PIAK s. Tadeusza
doktor inzynier budownictwa

urodzony(a) dnia 17 wrzednia 1951 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci ~_konstrukcyjno - budowlanej

1/ do sporzgdzania projekiéw w zakresie rozwizzad konstrukey jhno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wyaczeniem linii,
wezXdw i stacji kolejowych, drdg orsz lotniskowych drég star-
"towych ‘i manipulacyjnych, mostdw, budowli Hydrotechnicznych i
melioracji wodnych, ' -

2/ do sporzzdzznia w budownictwie osdb fizycznych projektdw
zekresie rozwigzend architektonicznych : .
e/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptecji projek-
tdw typowych i powtarzalmych innych budynkdéw oraz sporza-
dzaniz plandw zagospodarowaniz dziatki zwiazznych z rea-
‘lizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedzcych budynkemi.,

3/ do kierowaniz, nadzorowsnis i kontrolowanisz budowy i robvdt,
kierowania i kontrolowanis wyiwsrzanis konstrukcyjnych ele-
mentdw budowlanych oraz ocenisnia i bsdenis stenu technicz-
. ego w zekresie wszelkich budynkdw orsz ianych budowli, =z
wytaczeniem linii, wezdw i stecji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drdg startowych i mznipulscyjaych, mostdw, bu-
dowli bydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

1 up.m dy Warszawsidega
mgrind. cgtur A -blowski
Dyreblor Y. s#ziaty NoSTory
Urbanlstyczazge i 3u 2
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW

MAZOWIECKA

.| OKREGOWA

_ NNXE I z B A
%{* INZYNIEROW
; : BUDOWNICTWA

Warszawa, 30 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ JANUSZ KRZYSPIAK

miejsce zamieszkania:
ul. DZIEWOStEBY 29
04-403 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/1053/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest WaZne R 7

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00, Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

MAZOWIECKA OKRE#
INZYNIEROW BLGOW

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02~
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodhnie z
obowiqzujgcymi polskimi aktami prawnymi, normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz

zasadami wiedzy techniczne;.
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| CzeS€ oPISOWA

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie.
Adres : ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-950 Warszawa

Inwestor: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michata Oczapowskiego z siedzibg w Warszawie przy ulicy
Krakowskie Przedmiescie 66.

1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany izolacji Scian piwnic elewacji frontowej i sklepienia pod przejazdem pdétnocnym w
budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie.

1.2 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

> Zlecenie z dnia 05 lipca 2012 roku
> Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
> Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez P.U.H. ADMAR ul. Langiewicza 20/1

Warszawa z grudnia 1999 roku
Dokumentacja archiwalna budynku

Wizje lokalne

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie izolacji pionowe] i poziomej $cian piwnic elewacji frontowej i
sklepienia pod przejazdem pétnocnym w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie
Przedmiescie 66 w Warszawie.

1.4 WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

. powierzchnia zabudowy ( wg. dok. archiwalnej) 1344,44 m?
J kubatura ( wg. dok. archiwalnej) 22 100,00 m*
J powierzchnia pomieszczen tacznie ( wg. dok. archiwalnej) 2989,74m’

1.5 RYS HISTORYCZNY

Budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie zostat
wzniesiony w latach 1818-1821 wg projektu Chrystiana Piotra Aignera w stylu klasycystycznym. W roku 1856
restaurowany pod kierunkiem Juliana Ankiewicza. Po przebudowie gmachu w 1884 roku wg projektu
Wincentego Rakiewicza znajdowato sie w nim Muzeum Przemystu i Rolnictwa. Od 1870 do 1884 roku byt
siedzibg Towarzystwa Zachety Sztuk Pieknych. W gmachu, w pracowni fizycznej, w latach 1890-91
rozpoczynata prace badawczg Maria Sktodowska — Curie. W 1939 roku budynek zostat spalony. W 1949 roku
zostat odbudowany w swym pierwotnym ksztatcie i stuzy obecnie za siedzibe Centralnej Biblioteki Rolniczej.
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fot. 3 Widok elewacji frontowej rok 2008 (zrddto: fotoforum.gazeta.pl)
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1.6 OPIS OGOLNY BUDYNKU
Budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej znajduje sie w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 66.

Od strony pétnocnej przylega do kosciota pw. sw. Anny ( w czesci zachodniej tgczy sie z kosciotem, posrodku
znajduje sie dziedziniec, a w czesci wschodniej styka sie z rektoratem).

Od strony potudniowej graniczy z budynkiem dawnej Resursy Obywatelskiej obecnie gmachem Towarzystwa
tacznosci z Zagranica ,,Polonia”.

Od strony wschodniej — elewacja tylna graniczy z niewielkim wydzielonym ogrodem, ktdry przylega do
terenéw zielonych Mariensztatu.

Od strony zachodniej znajduje sie ulica Krakowskie Przedmiescie.
Obiekt sktada sie z dwdch czesci:
Czesc pierwsza

Gtéwna czes$¢ budynku, zachodnia, w stylu klasycystycznym, w ksztatcie litery , T” stanowi
trzykondygnacyjng budowle z podcieniami w parterze i loggia z arkadami na pierwszym pietrze. Pomiedzy
parterem i | pietrem w skrajnych czesciach znajduja sie dwie antresole. Il pietro tworzg pomieszczenia z
kolistymi oknami pod sklepieniem loggii.

W parterze, na osi, znajduje sie gtdwne wejscie do budynku.

Czesc wschodnia gtdwnego budynku jest budowlg o tej samej wysokosci co frontowa, lecz
dwukondygnacyjna. Na | pietrze znajduje sie sala odczytowa o podwdjnej wysokosci. W czesci zetkniecia sie
ramion litery , T” jest fragment trzykondygnacyjny.

Dach nad czescig pierwszg jest dwuspadowy, przestoniety attyka.
Czesc¢ druga

Od strony Mariensztatu budynek gtéwny przylega do oficyny. Tworzg jg dwie kamieniczki potgczone ze sobg,
podpiwniczone, o dwdch kondygnacjach naziemnych, z poddaszem uzytkowym i strychem. Dach jest stromy,
z jednakowymi spadkami w strone zewnetrza.

1.7 OCENA STANU TECHNICZNEGO
W czasie wizji lokalnych stwierdzono:

> tynki wewnetrzne piwnic i pierwszej kondygnacji zawilgocone, miejscami odparzone,
wystepuja zasolenia i ubytki,

> pomieszczenia dawnego wezta mocno zawilgocony, na Scianie zachodniej wystepuje state
zawilgocenie $ciany ktdrego zrédtem sg wody opadowe,

kolumny podcieni w stanie dobrym,

elewacja frontowa w stanie dobrym, lokalne wykwity solne.

1.8 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
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Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych majacych na celu zatrzymanie dziatania
destrukcyjnego wéd gruntowych i opadowych na konstrukcje budynku znajdujacy sie ponizej rzednej terenu
zero.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robot budowlanych:

1.1. Wygrodzenie terenu placu budowy

1.2. Rozebranie nawierzchni podcieni z ptyt graniowych — do ponownego utozenia
1.3. Wykonanie wykopdw wasko przestrzennych

1.4. Wykonanie izolacji poziomej

1.5. Wykonanie izolacji pionowej

1.6. Ponowne utozenie ptyt granitowych

1.7. Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych

1.8. Likwidacja zaplecza budowy

2. OPIS PRAC

2.1 WYGRODZENIE TERENU PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do rozpoczecia prowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ projekt zajecia pasa chodnika
wzdtuz elewacji frontowej arkad od strony zachodniej i uzyska¢ zgode Zarzagdu Drog Miejskich w Warszawie
na prowadzenie prac. W zatozeniach do projektu zajecia pasa ruchu w uzgodnieniu z Inwestorem
przygotowac odpowiednie miejsce do gromadzenia i sktadowania materiatéw budowlanych oraz miejsce na
zaplecze budowy.

Teren budowy - strefe prowadzenia prac remontowych nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem petnym typu Metro z
zapewnieniem bezpiecznego dojscia do budynku.

Teren wokoét obszaru prowadzonych prac musi by¢ zabezpieczony (m.in. za pomocg wygrodzen i pomostéw)
przed niebezpieczenstwem wpadniecia osdb postronnych i pracownikéw do wykopu i zabezpieczenia musza
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowacd szczegdlng ostroznos$¢ wobec osdb trzecich i dodatkowo
zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy poprzez umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym. Nalezy wykonac
zabezpieczenie wykopu na czas zmroku i nocy przed mozliwoscig wpadniecia do niego 0séb postronnych
poprzez zamontowanie czerwonego $wiatta ostrzegawczego na ogrodzeniu.

Wykonawca na biezgco bedzie usuwat gruz. Gruz, jako odpad, zostanie przekazany na oficjalne sktadowisko i
wykonawca wniesie optate z tego tytutu, a kopie dokumentu potwierdzajgcego wywigzanie z powyzszego
obowigzku przekaze inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

2.2 DEMONTAZ PLYT GRANITOWYCH | WYKONANIE WYKOPOW

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych i ziemnych nalezy zidentyfikowad trasy przebiegu wszystkich
instalacji poziemnych, mogacych kolidowac z projektowanym wykopem. Sposéb zabezpieczenia istniejgcych
instalacji nalezy uzgodnic z wtascicielem sieci.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci w rejonie prowadzenia prac ziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji i nieuwzglednione mogg by¢ na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

Wykopy przy budynku muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przed mozliwoscig
osuniecia sie gruntu. Wykonanie wykopdw ziemnych o $cianach pionowych sposobem recznym zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-B-06050: 1999 oraz PN-B-10736: 1999. Zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych metoda zmechanizowana przy uzyciu maszyn.
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Prac nalezy rozpocza¢ od demontazu wierzchniej warstwy chodnika z kostki granitowej i ptyt granitowych w
zakresie niezbednym do realizacji prac przewidzianych w projekcie. Materiat ten nalezy zabezpieczy¢ i ztozy¢
W miejscu wyznaczonym przez Inwestora, poniewaz zostanie on ponownie wbudowany, jako nawierzchnia,
po zakonczeniu prac izolacyjnych i wykonaniu odwodnienia liniowego wraz z podfgczeniem do istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu powyzszych prac rozbidrkowych mozna przystgpic¢ do
wykonania prac ziemnych.

Zakres wykopow powinien by¢ ograniczony do niezbednego minimum i przyjeto wykopy wasko przestrzenne
o minimalnej szerokosci wykopu pozwalajacej na wykonywanie prac izolacyjnych tj. 80 cm od powierzchni
pionowej tawy fundamentowej wg PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogdlne”.
Gtebokos¢ wykopu wynosi ca. (-) 3,70 m dla $cian piwnicznych, natomiast dla fundamentu wzdtuz stupow i
$cian podcieni przewiduje sie wykop na gteboko$¢ ca. (-) 1,50m od terenu chodnika.

W projekcie przewidziano izolacje Scian pionowych odsadzki tawy fundamentowej i konieczne jest
wykonanie wykopu do dolnej krawedzi tawy. Zabrania sie prowadzenia wykopu ponizej rzednej
posadowienia taw fundamentowych i podczas ich realizacji nalezy zapewni¢ staty nadzér kierownika budowy
w trakcie ich prowadzenia. Zabrania sie pozostawiaé wykopy ponizej gérnej krawedzi taw fundamentowych
po zakonczeniu dnia roboczego.

Wykopy, o ktérych jest mowa powyzej, nalezy prowadzi¢ odcinkami, w taki sposéb aby dziatka robocza
pozwalata wykonaé wykop, prace izolacyjne odkopanych scian pionowych a po zakonczeniu tej fazy robot
izolacyjnych, wykona¢ zasypke na gtebokos$¢ réwng wysokosé odstonietej tawy fundamentowej w ciggu
jednego dnia roboczego. Zasypka musi by¢ zageszczona w zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatow. Zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia wg PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe lub inng poréwnywalng metodg opisang w ww. normie. Grunt do
zasypki nie moze zawierac zanieczyszczen jak gruz, zmurszate cegty, korzenie, humus czy innych
zanieczyszczen oraz odpaddw. Prace te nalezy prowadzi¢ w Scistej wspétpracy z uprawnionym geologiem a
wynik préb zageszczenia zasypki i innych badan geologicznych dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
Prowadzenie robét niezgodnie z powyzszymi wymaganiami grozi wypchnieciem gruntu spod tawy i
gwattownym osiadaniem budynku prowadzgcym do uszkodzenia jego konstrukcji.

W zwigzku z powyzszymi zatozeniami, co do geometrii wykopu i jego kwalifikacji jako wasko przestrzennego
przyjeto jego zabezpieczenia wypraskami stalowymi. Przy wykonywaniu robdt ziemnych Wykonawca moze
zaproponowac inng metode obudowy scian wykopdw przy uwzglednieniu maksymalnego parcia gruntu na
$ciane i przedstawi jg do akceptacji. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych Inspektor nadzoru odbierze przy
udziale Kierownika budowy i Inspektora BHP prawidtowosé wykonanego zabezpieczenia wykopu w swietle
obowigzujgcych przepisdw. Po dokonanym protokélarnym odbiorze mozna przystgpi¢ do wykonywania
pozostatych prac przewidzianych projektem.

2.3 1ZOLACIJA POZIOMA SCIAN PIWNIC | FILAROW PODCIENI

Przed przystgpieniem do wykonywania robét iniekcyjnych wykonawca zobowigzany jest dokona¢ pomiaru
zawilgocenia muru i odpowiednio udokumentowac przeprowadzony pomiar w formie protokotu przy udziale
Inspektora nadzoru lub wpisu w dzienniku budowy.

2.3.1 WYKONANIE PRZEPONY METODA NISKOCISNIENIOWA

Izolacje poziomg zaprojektowano w systemie INTRASIT firmy HAHNE GmbH, jako przepone poprzeczng
poziomg uniemozliwiajgce]j kapilarne podcigganie wilgoci, jaka powstaje w wyniku nasgczenia muréw
preparatem iniekcyjnym INTRASIT® VK 10A metodg niskocisnieniowg. Iniekcje nalezy wykona¢ jako
jednorzedowag z obu stron muru (typ I) bgdz dwurzedowg z jednej strony murdw (typ 1) zgodnie z
dokumentacja rysunkowg. Otwory nalezy wyznaczy¢ na jednym poziomie w rozstawie co 12 cm z
przesunieciem % odstepu ( 6 cm) w stosunku do otworu znajdujgcego sie po drugiej stronie muru w
przypadku izolacji dwustronnej. Otworu o $rednicy 12 mm nalezy wierci¢ pod katem 15° w stosunku do
poziomu na gtebokos¢ 2/3 grubosci muru (grubosé muréw powyzej 60 cm).
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Otwory nalezy wyznaczy¢ w dwdch poziomach (réznica pozioméw 6 cm) w rozstawie co 15 cm z
przesunieciem % odstepu ( 7,5 cm) w stosunku do otworu znajdujacego sie w drugim rzedzie w przypadku
izolacji dwurzedowej. Otworu o $rednicy 12 mm nalezy wierci¢ pod katem 15° w stosunku do poziomu na
gtebokos$¢ o 5 cm mniejszg niz grubosci muru (grubosé muréw powyzej 60 cm).

W przypadku stwierdzenia w murze wystepowania luznej zaprawy, otwartych spoin, pustek irys w
wywierconych otworach nalezy zamontowac iniektor (paker) plastikowy 12/75 mm, z kalamitkg ptaska do
iniekcji cementowych, wypetnié¢ zaprawg INTRASIT® BLS 54TR i po 1-2 dniach jeszcze raz przewierci¢ otwory.
Otwory nastepnie nalezy oczyscic ze zwiercin- pytu za pomocg szczotki i przedmuchaé sprezonym
powietrzem bezolejowym (sprezarka powietrza wyposazona w odpowiednie filtry - odolejacze). Nawiercone
otwory oczysci¢ z pytu i ewentualnie wstepnie zwilzyé roztworem wodnym wodorotlenku wapniowego (1
kielnie wodorotlenku wapniowego wymiesza¢ w 10 | wody; po osadzeniu sie wapna uzy¢ klarowng wode
znad osadu). Nastepnie zamontowac iniektor (paker) montazowy nierdzewny 12/110 mm, z uszczelka
gumowg 40 mm i gwintem na kalamitki M6, ktéry podtgczamy za pomocg weza do hydrodynamicznej pompy
do wykonywania przepon (np. pompa INJECTA D15) podajac preparat iniekcyjny INTRASIT® MEK 180S w
ilosciach przewidzianych w karcie technicznej produktu. Cisnienie nalezy stopniowo zwieksza¢ do momentu
uzyskania réwnomiernej poziomej strefy dziatania. Przy uzyskanej wartosci cisnienia proces powinien
przebiegaé dalej jednostajnie. Nastepnie zamykajgco wypetni¢ otwory materiatem INTRASIT® BLS 54TR.

W celu utatwienia wykonania iniekcji oraz kontroli procesu pomocna bedzie ponizsza tabela, ktdrg nalezy
wypetniaé w trakcie wykonywania iniekcji.

Odstep pomiedzy kolejnymi

i . o Zuzycie Kat Gtebokos¢ . Grubos¢ o
Otwor otworami Cisnienie . . Rodzaj Wypetnienie
- - - - iniektu nachylenia otworu muru
nr Poziomymi Pionowymi [bar] 3 . muru pustek
[dm] [°1 [cm] [cm]
[em] [em]

Do projektu dotgczono karty techniczne produktdw i stanowig one jego integralng cze$¢ dokumentacji
wykonawczej.

Prace powinny by¢ wykonane przez firmy przeszkolone przez przedstawiciela producenta systemu i posiadaé
stosowne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia lub autoryzacje na wykonywanie roboét iniekcyjnych.

2.4 1ZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC

Izolacje pionowg trzeba wykonaé min. 30 cm ponad rzedng powierzchni terenu. Po wykonaniu wykopu i jego
zabezpieczeniu, nalezy oczysci¢ powierzchnie Sciany z resztek gruntu, sku¢ nieréwnosci, rozkué
ustabilizowane rysy, usungé uszkodzone, skorodowane fragmenty materiatu konstrukcyjnego. Jezeli s3 to
spoiny miedzy cegtami, to nalezy je usung¢ na gtebokosé nie wiekszg niz 2 cm. W przypadku wystgpienia
starej izolacji pionowej bitumicznej, izolacje nalezy usungc¢ a nastepnie oczysci¢ mur fundamentowy metoda
delikatnego strumieniowania z dobranym Scierniwem urzadzeniem typu ROTEC badZ podobnym. Miejsca
porazone mikrobiologicznie zdezynfekowac preparatem INTRASIT SE-SL 18DD. Po uptywie ok. 24 godzin
widoczne jeszcze naloty mikrobiologiczne usungé mechanicznie za pomocg szczotki stalowej miekkiej. Na
styku $ciany piwnicznej i tawy fundamentowej wykona¢ fasete — wyoblenie o promieniu 5 cm stosujgc
hydraulicznie wigzgca, wodoszczelng zaprawg polimerowo-cementowg INTRASIT FSM 55Z.
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W strefie cokotowej od rzednej (-)20 cm mierzonej od rzednej terenu (+ 0.00) do rzednej (+) 35 cm wykonaé
gruntowanie podtoza preparatem INTRASIT Aquarol 10A. Grunt natozy¢ na podtoze przez smarowanie, przy
uzyciu watka lub przez natrysk. W celu uzyskania lepszego zwigzania pytu na podtozach silnie pylacych zaleca
sie uzycie szczotki lub pedzla do rozprowadzania srodka gruntujgcego po podtozu. Nastepnie wykonaé
izolacje z mikrozaprawy uszczelniajgcej INTRASIT Poly-C1 54Z. Od rzednej terenu do rzednej posadowienia
taw fundamentowych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ preparatem IMBERIAL Aquarol 10D. Zasadniczg
izolacje pionowa jako uszczelnienie grubowarstwowe mozna rozpoczgc¢ kiedy warstwa gruntujgca
podeschnie i stanie sie matowo-wilgotna. Dtuzsze czasy schniecia nie wptywajg ujemnie na przyczepnosc
masy izolacyjnej . Na zagruntowanym podtozu wykona¢ grubowarstwowg powtoke uszczelniajgca
OKOPLAST® 2K 20B na bazie emulsji bitumicznej z hydraulicznie wigzgcym proszkiem | zbrojone wtéknami .
Wykonana z niego powtoka jest odporna na dziatanie agresywnych substancji, ktére zazwyczaj wystepujg w
gruncie.

Zabezpieczenie warstwy izolacyjnej nalezy wykonac ze styropianu Austrotherm EPS 035 Expert gr. 3 cm.
poprzez przyklejenie jego masg OKOPLAST® 2K 20B do wczeéniej wykonanej izolacji przeciwwodnej.
Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci pozwalajgcej na prawidtowe zageszczenie
gruntu zgodnie normg PN-B-06050: 1999 ,, Roboty ziemne”. W obszarze zdemontowanych ptyt granitowych
lub kostki nalezy wykonac¢ nowg warstwe podsypki piaskowo-cementowej o gr. 6 cm i utozy¢ zdemontowane
wczesniej elementy granitowe.

2.5 [1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | STROPU PIWNICZNEGO POD PRZEJAZDEM POLNOCNYM

W pomieszczeniu znajdujgcym sie pod przejazdem bramowym pétnocnym ze wzgledu na jego usytuowanie
oraz brak mozliwosci dostepu do sciany fundamentowej od zewnatrz nalezy wykonad izolacje od wewnatrz
pomieszczenia tzw. izolacje negatywnga. Z powierzchni $cian i sufitu nalezy sku¢ tynk do istniejgcego muru.
Na oczyszczong powierzchnie natozyé tynk wyrdwnawczy renowacyjny z zaprawy cementowo-wapiennej M7
wymieszanej z dodatkiem napowietrzajgcym PCl Mischdl. Na wysokosci styku stropu ze sciang wykué nalezy
bruzde poziomg o wymiarach 5-6 cm na gtebokos$é 5 cm, a nastepnie po oczyszczeniu bruzdy wypetnic
mieszankg uszczelniajgcg INTRASIT Rasant 55Z. Wzdtuz uszczelnianej $ciany na styku ze stropem wykonac
wyoblenie- fasete o promieniu minimalnym 5,0 cm stosujgc zaprawe polimerowo-cementowg INTRASIT FSM
55Z. Sufit i $ciany nalezy odkurzy¢ usuwajgc resztki pytéw i oczyszczong powierzchnie zagruntowac
preparatem INTRASIT Aquarol 10A. Po wyschnieciu preparatu gruntujgcego na suficie wykonujemy pierwszg
warstwe izolacji poprzez wklejenie siatki IMBERAL VE mikrozaprawa uszczelniajgcg INTRASIT Poly C-1 54Z.
Tak wykonang warstwe izolacji nalezy wyprowadzi¢ z sufitu na izolowane $ciany pasem szerokosci 15 cm
mierzonym od spodu stropu. Siatka ma wystawaé minimum 5 cm za dolng linie wybolenia. Nastepnie nalezy
wykonac izolacje zasadniczg ciggta dwuwarstwowg z mikrozaprawy uszczelniajacej INTRASIT Poly C-1 54Z na
Scianach jak i suficie. Wykonac¢ warstwe szczepng z zaprawy kontaktowo-klejowej HADAPLAST FKFlex g 54Z.
Nastepnie wykona¢ warstwe cementowo-polimerowej biatej gtadzi szpachlowej CEKOL C-35 i pomalowac jg
farba dyfuzyjng organiczno-silikatowg antygrzybiczng INTRASIT SE-SF 70A. W pomieszczeniu przylegajgcym
do przejazdu bramnego potudniowego oraz na Scianach prostopadtych nalezy wykonad izolacje od naroznika
do pierwszego osScieza okiennego.

2.6 PRACE PORZADKOWE PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH | LIKWIDACJA ZAPLECZA BUDOWY
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Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé teren budowy doprowadzajgc do stanu nie gorszego niz w

momencie rozpoczecia robdt. Zaplecze budowy wykonawca winien zlikwidowa¢ w porozumieniu z

Inwestorem. Wykonaweca przedstawi Inwestorowi rozliczenia za zuzytg wode do celéw socjalnych i

technologicznych oraz energie elektryczng. Wykonawca przekaze Inwestorowi dokumenty zwigzane z

usuwaniem gruzu oraz utylizacjg odpadow.

1. UWAGI KONCOWE

>
>

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Odbidr robét nalezy dokonac zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych w ramach jednego systemu izolacyjnego
posiadajgcego aprobate.

Zmiana materiatéw i technologii powinna by¢ ustalana z autorem projektu.

Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu uzyli znakéw
towarowych produktdw lub pochodzenia, gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej bez szczegétowe] analizy rozwigzan technicznych i skutkéw
finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujgcymi w prawie polskim przepisami
autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszczajg zastosowanie rozwigzan
rownowaznych, o ile zaproponowane rozwigzania i materiaty posiadajg parametry nie gorsze
niz zaproponowane w projekcie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw
powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Do rozpoczecia robdt mozna przystgpi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osdb uprawnionych.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw wykonania prac niz zatozono w projekcie lub
jakichkolwiek watpliwosci, wystepujgcych w trakcie prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie
porozumie¢ sie z autorem opracowania. Firma przystepujgca do wykonywania prac
remontowo-budowlanych powinna posiadaé¢ stosowne uprawnienia wydane przez
wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie catosci lub czesci opracowania
jest niedozwolone, w celach innych niz realizacja zadania.
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111. NORMY | DOKUMENTY

W trakcie realizacji niniejszego opracowania korzystano z nastepujgcych zrédet danych i informacji:

>

A\

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Poradnik : Hydroizolacje w budownictwie- wybrane zagadnienia w praktyce. Marcin Rokiel,
Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006, wydanie |.

Aprobaty techniczne:
* Masa hydroizolacyjna OKOPLAST 2K 20B nr AT-15-8364/2010
Karty Produktow (Katalogowe):

= INTRASIT Aquarol 10 A
= INTRASIT FSM 55 Z

= INTRASIT Poly-C1 54 Z
= INTRASIT SE-SL 18DD

= INTRASIT MEK 180S

= INTRASIT BLS 54TR

= INTRASIT Rasant 55Z

= |MBERAL Aquarol 10 D
= |MBERAL VE 89V

=  OKOPLAST 2K 20B

= PCl Mischol
= HADAPLAST FKFlex g 54Z
= CEKOLC-35

= |INTRASIT SE-SF 70A

=  AUSTROTHERM EPS 035 EXPERT
Deklaracje zgodnosci:

* Intrasit FSM 54Z nr 2.213-2010

= Imberal Aquarol 10 D nr 211.2010

= Cekol C-35 nr EDZ-C33/4/07

= Piyty z polistyrenu ekspandowanego AUSTROTHERM EPS 035 EXPERT—EC nr 035/E/O
Atesty higieniczne:

= PCl Mischél HK/B/0587/01/2010

= CEKOL C-35 HK/B/0096/01/2012
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IV. INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami/;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/;

¢ Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. /Dz. U. z 2005r. nr 175 poz. 1458/ oraz
rozporzgdzeniem o wzorach dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw /Dz. U. z 2006r. nr
30 poz. 213.

| ZAKRES ROBOT

e Wykonanie nowych izolacji pionowych i poziomych $cian fundamentowych zewnetrznych oraz
pomieszczenia piwnicznego pod przejazdem potnocnym;

¢ Wykonanie i zabezpieczenie wykopu;

'RODZAJ ROBOT
* roboty przygotowawcze ;
* roboty ziemne ;
¢ roboty izolacyjne;

¢ roboty tynkarskie;

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mogace stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
¢ Zaktada sie, ze roboty budowlane beda wykonywane bez wytgczania obiektu z eksploatacji.

¢ Wokat budynku ciggi komunikacyjne dla pieszych.

 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
podczas realizacji robot
¢ ryzyko upadku pracownika z wysokosSci pow. 1m przy wykonywaniu i zabezpieczania wykopu
* ryzyko przysypania pracowniaka (wykonanie/zabezpieczenie wykopow)

¢ uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi;

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wydzieli¢ i oznakowaé nalezy:
o strefy niebezpieczne w szczegdlnosci zwrdcié¢ uwage na prace wykonywane w poblizu ciggéw pieszych ;
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o strefy pracy maszyn i urzadzen (miedzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzetu);

¢ wyzej wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowad zaleznie od rejonu i czasu ich wystgpienia oraz rodzaju
zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowad tablice bhp w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarzedzi
oraz o pracach na wysokosci, tasmy; barierki i szarfy ostrzegawcze oraz informacje pisemna.

Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocg tasm z tworzywa sztucznego w sposéb widoczny i jedno-
znaczny;

WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU
pracownikow i organizacji robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia
Przed rozpoczeciem budowy kierownik robét powinien:

e Zwrdci¢ uwage na zatrudnienie pracownikow zgodnie z ich wyksztatceniem zawodowym i uprawnieniami do
prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych. Prowadzi¢ wzmozony nadzér a wykonanie powierzyé
sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom,

e Udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikow ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapoznania pracownikéw ze specyfikg prowadzonych robét oraz z podstawowymi wymogami
bhp, jakich muszg przestrzega¢ na budowie, zapozna¢ z zabezpieczeniami i sSrodkami ochrony osobistej,
udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy.

* Przestrzegac zasad bhp oraz przewidywac powstanie zagrozen.
e Zorganizowaé, w razie potrzeby, pierwszg pomoc,
¢ Bezwzglednie przestrzegac trzezwosci pracownikow,

* Przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski, odpowiednie obuwie,
okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace

¢ Pilnowac kultury pracy,
¢ Oznakowac teren roboét tablicami informacyjnymi,
e Chroni¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5m,

e Utrzymad porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatdw budowlanych, sktadowania
materiatéw i narzedzi oraz wywozenia gruzu;

e Uzywaé narzedzi i urzadzend posiadajagcych odpowiednig klase bezpieczenstwa i zgodnie z ich
przeznaczeniem;

e Przy wykonywaniu robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe ustawienie zadaszen
zabezpieczajgcych oraz siatek z widkna szklanego, rusztowan roboczych, a takze wyposazenia w odziez
ochronng, zgodnie z przepisami;

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy robotach nie wolno zatrudnia¢ kobiet i oséb mtodocianych.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i specyfikacjg wykonania i odbioru robét budowlanych.

%SPOSC’)B PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALtOW

wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.
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¢ Materiaty takie nie wystgpia.

éS'RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
w strefach szczegélnego zagrozenia.

Zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
poprzez:

 okresli¢ miejsca i sposdb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
¢ zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p. poz.,

¢ posiadac apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACII
budowy oraz innych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentacji robdt oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych dziennik robdt, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urzadzen/ powinny by¢ w
pomieszczeniu. Na budowie obowigzujg ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalno-bytowych i BHP.
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